

**Investitionskostenberechnung****Museumsdepot Standort Seminarstr. 13/15 Gebäude B und C**

Anlage 2

Kostengrobschätzung Umbauarbeiten

	<b>Variante 3 A (Lastenaufzug am Gebäude C, Hort im Erdgeschoss Haus B)</b>	<b>Variante 3 B (Lastenaufzug zwischen Gebäude B und C, Hort im Erdgeschoss Haus C)</b>	<b>Variante 3 C (Lastenaufzug zwischen Gebäude B und C, Hort im Erdgeschoss Haus B)</b>
Gebäude B	140.400,00	210.600,00	181.350,00
Gebäude C	496.000,00	603.720,00	632.970,00
<b>Gesamtkosten Umbau</b>	<b>636.400,00</b>	<b>814.320,00</b>	<b>814.320,00</b>

nachrichtlich

Gebäude C - Hort 485.550,00

*Inwieweit Fördermittel für die Umnutzung des Gebäudes B zurückgezahlt werden müssen, ist derzeit nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage wurde an das Ministerium gerichtet. Die Antwort steht noch aus. Der Restbuchwert des Zuschusses liegt zum 31.12.2016 bei 265.045,67 €. Für das Gebäude C wurden keine Fördermittel eingesetzt.*

Kostengrobschätzung Erstausrüstung

<b>Gebäude B</b>	129.500,00
<b>Gebäude C</b>	80.000,00
<b>Gesamtkosten Erstausrüstung</b>	<b>209.500,00</b>

Bereits vorhandene Depotausrüstungen werden umgesetzt und weitergenutzt. Eine Ergänzung ist jedoch zwingend notwendig, da die vorhandene Ausstattung nicht annähernd ausreichend ist.

Für die Ausstattung werden entsprechende Fördermittelanträge an die Landesstelle für Museumswesen gestellt. Nach weiteren Möglichkeiten der Förderung wird gesucht.